

บัญชีรายละเอียดวัสดุก่อสร้างประกอบการจัดซื้อ (แบ่งงวดงาน)
 โครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำ ประจำปี 2568 ในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำกรณีเร่งด่วน
 เพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจ ตามแผนขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
 (งานขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยเกี๋ยง ต.ห้วยซ้อ อ.เชียงของ จ.เชียงราย)
 หน่วยดำเนินการ ช.พน.4 พล.ร.4

ลำดับ	รายการ	จำนวนวันที่เช่า (วัน)	จำนวนรถที่เช่า (คัน)	หน่วยละ		จำนวนเงิน	
				บาท	สต	บาท	สต
	<u>เช่าเครื่องมือและอุปกรณ์พิเศษ</u>						
	<u>งวดที่ 1 (1 - 30 วัน)</u>						
1	เช่ารถไถยนต์ พร้อมพลขับรถ	30 วัน	4 คัน	4,000	-	480,000	-
2	เช่ารถยนต์บรรทุกทุกดิน พร้อมพลขับรถ	30 วัน	12 คัน	2,500	-	900,000	-
	<u>งวดที่ 2 (31 - 60 วัน)</u>						
1	เช่ารถไถยนต์ พร้อมพลขับรถ	30 วัน	4 คัน	4,000	-	480,000	-
2	เช่ารถยนต์บรรทุกทุกดิน พร้อมพลขับรถ	30 วัน	12 คัน	2,500	-	900,000	-
	<u>งวดที่ 3 (61 - 90 วัน)</u>						
1	เช่ารถไถยนต์ พร้อมพลขับรถ	30 วัน	4 คัน	4,000	-	480,000	-
2	เช่ารถยนต์บรรทุกทุกดิน พร้อมพลขับรถ	30 วัน	12 คัน	2,500	-	900,000	-
	<u>งวดที่ 4 (91 - 110 วัน)</u>						
1	เช่ารถไถยนต์ พร้อมพลขับรถ	20 วัน	4 คัน	4,000	-	320,000	-
2	เช่ารถยนต์บรรทุกทุกดิน พร้อมพลขับรถ	20 วัน	12 คัน	2,500	-	600,000	-
	รวม 4 งวด	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				5,060,000	
	(ห้าล้านหกหมื่นบาทถ้วน)						

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

พ.ต.  ประธานกรรมการ
 (พิชิตพงษ์ เล็กขุ่ม)

พ.ต.  กรรมการ
 (บุญเสริม พรหมจันทร์)

ร.ต.  กรรมการ
 (มาส ยอดนิมมา)

[illegible]