



## สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ 19/2567

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ กองบัญชาการกองทัพบกที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 13 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567 ระหว่าง กองทัพบก โดย พลโท ประสาน แสงศิริรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 3 ทำการโดยได้รับมอบหมายจากผู้บัญชาการทหารบก ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง บริษัท บ้านม่วนใจ๋ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดเชียงใหม่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ทะเบียนเลขที่ 0505553001787 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2553 มีสำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 163 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสาร์ภ จังหวัดเชียงใหม่ โดย นายกฤษฎาปฏิฐน อารงวรสิทธิ์ อายุ 53 ปี ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E10091220565941 ลงวันที่ 30 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

### ข้อ 1. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างก่อสร้างโรงทหาร 120 คน อาคาร 2 ชั้น รายละเอียดตามแบบ กท 06 - 6 น. จำนวน 1 หลัง, ก่อสร้างห้องน้ำ - ห้องส้วมทหาร รายละเอียดตามแบบ กท 07 - 1 น. จำนวน 1 หลัง, งานถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต แบบที่ 3 แกวที่ 2 (รับน้ำหนัก 12 ตัน) พื้นที่ประมาณ 210.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ ทบ.8020 จำนวน 1 แห่ง, งานถมดินบริเวณ จุดสร้างถนน พื้นที่ประมาณ 403.00 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 แห่ง, งานตัดต้นไม้ ขนาด 0.50 ม. จำนวน 7 ต้น และ ไฟฟ้า - ประปา ภายนอกอาคาร ณ ค่ายกาวิละ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ตามข้อกำหนด และเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดเพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญานี้

### ข้อ 2. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

- 2.1 ผนวก 1 แบบรูป จำนวน 60 (หกสิบ) แผ่น
- 2.2 ผนวก 2 ใบเสนอราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) จำนวน 2 (สอง) หน้า
- 2.3 ผนวก 3 บัญชีรายการก่อสร้าง ของ ผู้รับจ้าง จำนวน 23 (ยี่สิบสาม) หน้า
- 2.4 ผนวก 4 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (BOQ) ของ ผู้ว่าจ้าง จำนวน 19 (สิบเก้า) หน้า
- 2.5 ผนวก 5...

(ลงชื่อ) พลโท ..... ผู้ว่าจ้าง  
(ประสาน แสงศิริรักษ์)

(ลงชื่อ) ..... ผู้รับจ้าง  
(นายกฤษฎาปฏิฐน อารงวรสิทธิ์)

- 2.5 แผนก 5 บัญชีรายละเอียดแผนจัดหา จำนวน 6 (หก) หน้า
- 2.6 แผนก 6 ความมุ่งหมายของงาน จำนวน 5 (ห้า) หน้า
- 2.7 แผนก 7 รายการแบ่งวงงาน จำนวน 5 (ห้า) หน้า
- 2.8 แผนก 8 คู่มือการปฏิบัติงานก่อสร้างของ กองทัพบก พ.ศ. 2567
- จัดทำโดยกรมยุทธโยธาทหารบก (เล่มสี่เหลี่ยม) จำนวน 160 (หนึ่งร้อยหกสิบ) หน้า
- 2.9 แผนก 9 คู่มือการปฏิบัติงานก่อสร้างของ กองทัพบก พ.ศ. 2567
- จัดทำโดยกรมยุทธโยธาทหารบก (เล่มสี่ฟ้า) จำนวน 147 (หนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ด) หน้า
- 2.10 แผนก 10 ประกาศกองทัพบก โดย กองทัพบกที่ 3 และเอกสารประกวดราคาจ้าง ด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 73/2567 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2567
- จำนวน 18 (สิบแปด) หน้า
- 2.11 แผนก 11 สูตรปรับราคา ค่า K จำนวน 5 (ห้า) หน้า
- ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น


### ข้อ 3. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา


ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็นหนังสือค้ำประกัน บริษัท ธนาคาร กลีกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบักชี เชียงใหม่ (ดอนจั่น) เลขที่ 100069534656 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2567 เป็นจำนวนเงิน 1,507,500.- บาท (หนึ่งล้านห้าแสนเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ 5 (ห้า) ของราคาค่าจ้างสัญญามามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาหนังสือค้ำประกันดังกล่าว จะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนด หรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียุครอบคลุมความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลงหรือ มีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตามรวมถึงกรณีผู้รับจ้าง ส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จ หรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน 7 (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างโดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

(ลงชื่อ) พลโท  ผู้ว่าจ้าง  
(ประธาน แสงศิริรักษ์)

(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง  
(นายกฤษฎาปัญญ์ อารังวรสิทธิ์)

#### ข้อ 4. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง จำนวนเงิน 30,150,000.- บาท (สามสิบล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน 1,972,429.91 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นสองพันสี่ร้อยยี่สิบเก้าบาทเก้าสิบเอ็ดสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวดๆ ดังนี้

งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงิน 1,809,000.- บาท (หนึ่งล้านแปดแสนเก้าพันบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการตัดต้นไม้, ถมดินบริเวณจุดก่อสร้างอาคารและถนน พร้อมทำการตอกเสาเข็ม ของ โรงทหาร 120 คน รายละเอียดตามแบบ กท. 06-6 น. (พร้อมทั้งแนบสำเนาหนังสือที่ผู้รับจ้างทำมายังผู้ว่าจ้าง สำหรับประสานไปยังรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อเข้าดำเนินการเกี่ยวกับงานติดตั้งระบบไฟฟ้า - ประปาภายนอก) พร้อมทั้งผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแผนการใช้วัสดุไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญาและเหล็กไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ใช้ทั้งหมดตามสัญญา ภายใน 60 วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามสัญญา ตามภาคผนวก 1 และภาคผนวก 2 ของแบบท้ายหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 78 ลงวันที่ 31 มกราคม 2565 ของงานโครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสร้างประจำปีงบประมาณ 2567 โครงการเสริมสร้างหน่วยระยะที่ 2 มณฑลทหารบกที่ 33 ค่ายกาวิละ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เสร็จเรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ตามรายการและสัญญาและผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจรับมอบงาน ว่าเป็นการถูกต้องแล้ว ภายในวันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567 (ให้แล้วเสร็จภายใน 18 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มงานตามสัญญา)


งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงิน 1,507,500.- บาท (หนึ่งล้านห้าแสนเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำฐานราก, หล่อเสาตอม่อ, หล่อคานคอดิน แล้วเสร็จ 80% ของโรงทหาร 120 คน รายละเอียดตามแบบ กท. 06-6 น. เสร็จเรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ตามรายการและสัญญาและผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจรับมอบงาน ว่าเป็นการถูกต้องแล้ว ภายในวันที่ 18 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567 (ให้แล้วเสร็จภายใน 36 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มงานตามสัญญา)

งวดที่ 3 เป็นจำนวนเงิน 1,507,500.- บาท (หนึ่งล้านห้าแสนเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำพื้นที่ 1 (เว้นวัสดุผิว) พร้อมทำการป้องกันและกำจัดศัตรูทำลายเนื้อไม้โดยการฉีดน้ำยาลงดิน แล้วเสร็จ 80% ของโรงทหาร 120 คน รายละเอียดตามแบบ กท. 06-6 น. เสร็จเรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ตามรายการและสัญญาและผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจรับมอบงาน ว่าเป็นการถูกต้องแล้ว ภายในวันที่ 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567 (ให้แล้วเสร็จภายใน 54 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มงานตามสัญญา)

งวดที่ 4 เป็นจำนวนเงิน 1,507,500.- บาท (หนึ่งล้านห้าแสนเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการหล่อเสา, หล่อคานรับพื้นที่ 2 แล้วเสร็จ 80% ของโรงทหาร 120 คน รายละเอียดตามแบบ กท. 06-6 น. เสร็จเรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ตามรายการและสัญญาและผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจรับมอบงาน ว่าเป็นการถูกต้องแล้ว ภายในวันที่ 24 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567 (ให้แล้วเสร็จภายใน 72 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มงานตามสัญญา)

/งวดที่ 5...

(ลงชื่อ) พลโท  ผู้ว่าจ้าง  
(ประสาน แสงศิริรักษ์)

(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง  
(นายกฤษฎา ปิณฑน์ อารังวรสิทธิ์) LTD.

งวดที่ 5 เป็นจำนวนเงิน 1,507,500.- บาท (หนึ่งล้านห้าแสนเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำพื้นที่ 2 (เว้นวัสดุผิว), ทำบันได (เว้นวัสดุผิว) แล้วเสร็จ 80% ของโรงทหาร 120 คน รายละเอียดตามแบบ กท. 06-6 น. เสร็จเรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ตามรายการและสัญญาและผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจรับมอบงานไว้เป็นการถูกต้องแล้ว ภายในวันที่ 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 (ให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มงานตามสัญญา)

งวดที่ 6 เป็นจำนวนเงิน 1,809,000.- บาท (หนึ่งล้านแปดแสนเก้าพันบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการหล่อเสา, หล่อคานรับโครงหลังคา แล้วเสร็จ 80% ของโรงทหาร 120 คน รายละเอียดตามแบบ กท. 06-6 น. เสร็จเรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ตามรายการและสัญญาและผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจรับมอบงานไว้เป็นการถูกต้องแล้ว ภายในวันที่ 29 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 (ให้แล้วเสร็จภายใน 108 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มงานตามสัญญา)

งวดที่ 7 เป็นจำนวนเงิน 1,507,500.- บาท (หนึ่งล้านห้าแสนเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำโครงหลังคา แล้วเสร็จ 80% ของ โรงทหาร 120 คน รายละเอียดตามแบบ กท. 06-6 น. เสร็จเรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ตามรายการและสัญญาและผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจรับมอบงานไว้เป็นการถูกต้องแล้ว ภายในวันที่ 17 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567 (ให้แล้วเสร็จภายใน 126 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มงานตามสัญญา)

งวดที่ 8 เป็นจำนวนเงิน 1,507,500.- บาท (หนึ่งล้านห้าแสนเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการติดตั้งหลังคาเหล็กยึดลอนเคลือบสี แล้วเสร็จ 80% ของโรงทหาร 120 คน รายละเอียดตามแบบ กท. 06-6 น. เสร็จเรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ตามรายการและสัญญาและผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจรับมอบงานไว้เป็นการถูกต้องแล้ว ภายในวันที่ 4 เดือน มกราคม พ.ศ. 2568 (ให้แล้วเสร็จภายใน 144 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มงานตามสัญญา)

งวดที่ 9 เป็นจำนวนเงิน 1,507,500.- บาท (หนึ่งล้านห้าแสนเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำผนัง, ติดตั้งวงกบประตู - หน้าต่าง, ติดตั้งไฟฟ้า - ประปาภายใน (ยกเว้นดวงโคมและสุขภัณฑ์) ชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ 80% ของโรงทหาร 120 คน รายละเอียดตามแบบ กท. 06-6 น. เสร็จเรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ตามรายการและสัญญาและผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจรับมอบงานไว้เป็นการถูกต้องแล้ว ภายในวันที่ 22 เดือน มกราคม พ.ศ. 2568 (ให้แล้วเสร็จภายใน 162 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มงานตามสัญญา)

งวดที่ 10 เป็นจำนวนเงิน 1,507,500.- บาท (หนึ่งล้านห้าแสนเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำผนัง, ติดตั้งวงกบประตู - หน้าต่าง, ติดตั้งไฟฟ้า - ประปาภายใน (ยกเว้นดวงโคมและสุขภัณฑ์) ชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ 80% ของโรงทหาร 120 คน รายละเอียดตามแบบ กท. 06-6 น. เสร็จเรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ตามรายการและสัญญาและผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจรับมอบงานไว้เป็นการถูกต้องแล้ว ภายในวันที่ 9 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 (ให้แล้วเสร็จภายใน 180 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มงานตามสัญญา)

/งวดที่ 11...

(ลงชื่อ) พลโท  ผู้ว่าจ้าง  
(ประธาน แสงศิริรักษ์)

(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง  
(นายกฤษฎาบูรณ์ อารามวิทย์) 

งวดที่ 11 เป็นจำนวนเงิน 1,507,500.- บาท (หนึ่งล้านห้าแสนเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการฉาบปูนผนัง, ทำฝ้าเพดาน, ปูวัสดุผิวพื้น, ปูวัสดุผิวผนัง ชั้นที่ 1 (ยกเว้นงาน ทาสี) แล้วเสร็จ 80% ของโรงทหาร 120 คน รายละเอียดตามแบบ กท. 06-6 น. เสร็จเรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ตามรายการและสัญญาและผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจรับมอบงานไว้เป็นการถูกต้องแล้ว ภายในวันที่ 27 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 (ให้แล้วเสร็จภายใน 198 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มงานตามสัญญา)

งวดที่ 12 เป็นจำนวนเงิน 1,507,500.- บาท (หนึ่งล้านห้าแสนเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการฉาบปูนผนัง, ทำฝ้าเพดาน, ปูวัสดุผิวพื้น, ปูวัสดุผิวผนัง ชั้นที่ 2 (ยกเว้นงาน ทาสี) แล้วเสร็จ 80% ของโรงทหาร 120 คน รายละเอียดตามแบบ กท. 06-6 น. เสร็จเรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ตามรายการและสัญญาและผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจรับมอบงานไว้เป็นการถูกต้องแล้ว ภายในวันที่ 17 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568 (ให้แล้วเสร็จภายใน 216 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มงานตามสัญญา)

งวดที่ 13 เป็นจำนวนเงิน 1,507,500.- บาท (หนึ่งล้านห้าแสนเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการติดตั้งบานประตู - หน้าต่าง ชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ 80% ของ โรงทหาร 120 คน รายละเอียดตามแบบ กท. 06-6 น. เสร็จเรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ตามรายการ และสัญญาและผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจรับมอบงานไว้เป็นการถูกต้องแล้ว ภายในวันที่ 4 เดือน เมษายน พ.ศ. 2568 (ให้แล้วเสร็จภายใน 234 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มงานตามสัญญา)



งวดที่ 14 เป็นจำนวนเงิน 1,206,000.- บาท (หนึ่งล้านสองแสนหกพันบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการติดตั้งครุภัณฑ์ประจำอาคาร, ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ รายละเอียดตาม แบบ กท. 06-6 น., ติดตั้งตู้เก็บปิ่น (แบบไม่มีประตู) รายละเอียดตามแบบ 11187 แล้วเสร็จ 80% ของ โรงทหาร 120 คน เสร็จเรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ตามรายการและสัญญาและผู้ว่าจ้างได้ทำการ ตรวจรับมอบงานไว้เป็นการถูกต้องแล้ว ภายในวันที่ 22 เดือน เมษายน พ.ศ. 2568 (ให้แล้วเสร็จ ภายใน 252 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มงานตามสัญญา)

งวดที่ 15 เป็นจำนวนเงิน 1,507,500.- บาท (หนึ่งล้านห้าแสนเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการติดตั้งตู้เตี๊ยมนอนทหาร รายละเอียดตามแบบ 5924 แล้วเสร็จ 80% ของ โรงทหาร 120 คน เสร็จเรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ตามรายการและสัญญาและผู้ว่าจ้างได้ทำการ ตรวจรับมอบงานไว้เป็นการถูกต้องแล้ว ภายในวันที่ 10 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568 (ให้แล้วเสร็จ ภายใน 270 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มงานตามสัญญา)

งวดที่ 16 เป็นจำนวนเงิน 1,507,500.-บาท (หนึ่งล้านห้าแสนเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้แนบเอกสารใบเสร็จการชำระเงินที่ได้ชำระเงินให้กับการไฟฟ้า - การประปา พร้อมทั้ง แนบบแบบร่างที่การไฟฟ้า - การประปา ใช้ในการประมาณการมาด้วย เสร็จเรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ตามรายการและสัญญาและผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจรับมอบงานไว้เป็นการถูกต้องแล้ว ภายใน วันที่ 28 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568 (ให้แล้วเสร็จภายใน 288 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มงานตามสัญญา)

/งวดที่ 17...

(ลงชื่อ) พลโท  ผู้ว่าจ้าง  
(ประธาน แสงศิริรักษ์)

(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง  
(นายกฤษฎา ปิณฑน์ อารังวรสิทธิ์)  



งวดที่ 17 เป็นจำนวนเงิน 1,507,500.- บาท (หนึ่งล้านห้าแสนเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการติดตั้งคลังเก็บอาวุธ ทำจากลูกกรง ทั้ง 5 ด้าน พร้อมตะแกรงเหล็กฉีก, สร้างประตุนิรภัยเหล็กทึบ พร้อมระบบล็อก, สร้างประตุนิรภัยตะแกรงเหล็กฉีก พร้อมอุปกรณ์รางเลื่อน, ขันวางของ, สร้างประตุนิรภัยเหล็กทึบ พร้อมระบบล็อก รายละเอียดตามแบบ 11187, สร้างรางระบายน้ำ รอบอาคาร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. รายละเอียดตามแบบ 7307, สร้างถนน ค.ส.ล. เข้าสู่อาคาร แล้วเสร็จ 80% ของโรงทหาร 120 คน เสร็จเรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ตามรายการและสัญญาและผู้ว่าจ้าง ได้ทำการตรวจรับมอบงานไว้เป็นการถูกต้องแล้ว ภายในวันที่ 15 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568 (ให้แล้วเสร็จ ภายใน 306 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มงานตามสัญญา)


งวดที่ 18 เป็นจำนวนเงิน 1,507,500.- บาท (หนึ่งล้านห้าแสนเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการตอกเสาเข็ม, ทำฐานราก, หล่อเสาตอม่อ, หล่อคานคอดิน, ทำพื้น (เว้นวัสดุผิว) พร้อมทำการป้องกันและกำจัดศัตรูทำลายเนื้อไม้โดยการฉีดยาาลงดิน, หล่อเสา, หล่อคานรับโครงหลังคา, ทำโครงหลังคา, ติดตั้งหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอน, ทำผนัง, ฉาบปูนผนัง), งานถึงบ่าบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ชนิดกระโระ - กรองไร้อากาศ พร้อมฐานรองรับถังบำบัด (ตอกเสาเข็ม) (ยกเว้นงานเดินท่อ) แล้วเสร็จ 80% ของ ห้องน้ำ - ห้องส้วมทหาร รายละเอียดตามแบบ กท 07-1 น. เสร็จเรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ตามรายการและสัญญาและผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจรับมอบงานไว้เป็นการถูกต้องแล้ว ภายในวันที่ 3 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568 (ให้แล้วเสร็จภายใน 324 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มงานตามสัญญา)

งวดที่ 19 เป็นจำนวนเงิน 1,206,000.- บาท (หนึ่งล้านสองแสนหกพันบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการติดตั้งไฟฟ้า - ประปาภายใน (ยกเว้นดวงโคมและสุขภัณฑ์, ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเสริมแรงดัน, ติดตั้งถังเก็บน้ำบนดิน PE รายละเอียดตามแบบ กท 07-1 น., ติดตั้งฐานถังน้ำดี รายละเอียดตามแบบ 10506, สร้างทางเท้า ค.ส.ล. ระหว่างโรงทหารกับ ห้องน้ำ - ห้องส้วมทหาร แล้วเสร็จ 80% ของ ห้องน้ำ - ห้องส้วมทหาร เสร็จเรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ตามรายการและสัญญาและผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจรับมอบงานไว้เป็นการถูกต้องแล้ว ภายในวันที่ 21 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568 (ให้แล้วเสร็จภายใน 342 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มงานตามสัญญา)

งวดที่ 20 (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน 1,507,500.- บาท (หนึ่งล้านห้าแสนเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการสร้างโรงเก็บเครื่องสูบน้ำ รายละเอียดตามแบบ 11119, สร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมไหล่ถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต แบบที่ 3 แถวที่ 2 (รับน้ำหนัก 12 ตัน), ทาสีภายใน - ภายนอกอาคาร, เชื่อมโยงไฟฟ้า - ประปาภายนอก เข้ากับไฟฟ้า - ประปาภายในของอาคาร และทำงานในส่วนที่เหลือทั้งหมด ของ งานโครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 โครงการเสริมสร้างหน่วยระยะที่ 2 มณฑลทหารบกที่ 33 ค่ายกาวิละ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ให้แล้วเสร็จ เรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ตามแบบรายการและสัญญา, เสนอเอกสารสัญญาที่ผู้รับจ้างได้ทำไว้กับผู้ผลิตขายถังบำบัดน้ำเสียสำหรับงานติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย ทุกแห่งแสดงกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โดยมีรายละเอียดต่างๆ ในสัญญาตามที่ระบุ

/ไว้ในเงื่อนไข...

(ลงชื่อ) พลโท  ผู้ว่าจ้าง  
(ประธาน แสงศิริรักษ์)

(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง  
BAAH MUANG  
(นายกฤษฎาปัญญ์ อารังวรสิทธิ์) LTD.

ไว้ในเงื่อนไขสัญญาการดำเนินการเกี่ยวกับถังบำบัดน้ำเสียระหว่างผู้รับจ้างกับบริษัทผู้ผลิตขายถังบำบัดน้ำเสียตามเอกสารรายละเอียดการปฏิบัติประกอบสัญญางานก่อสร้างของกองทัพบก, จัดทำรายงานผลการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ ตามภาคผนวก 3 ของแนบท้ายหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค. (กวจ) 0405.2/ว 78 ลงวันที่ 31 มกราคม 2565 พร้อมทั้งจัดทำบัญชีสิ่งอุปกรณ์ประจำอาคาร ประกอบด้วย ชื่อสิ่งอุปกรณ์, ยี่ห้อ, รุ่น, หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ และภาพถ่าย พร้อมไฟล์ข้อมูล โดยส่งพร้อมกับเอกสารส่งงานงวดสุดท้าย ให้เสร็จเรียบร้อย ถูกต้องครบถ้วน สมบูรณ์ ตามรายการและสัญญาและผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจรับมอบงานไว้เป็นการถูกต้องแล้วตามสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือรวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย ภายในวันที่ 8 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568 (ให้แล้วเสร็จภายใน 360 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มงานตามสัญญา)

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ซื้อจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง ชื่อ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าพระ ชื่อบัญชี บริษัท บ้านม่วนใจ๋ จำกัด บัญชีเลขที่ 5330189012 ทั้งนี้ ผู้ขายตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอน รวมทั้งค่าใช้จ่ายใดๆ (ถ้ามี) ที่ธนาคารเรียกเก็บและยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดนั้นๆ

#### ข้อ 5. เงินค่าจ้างล่วงหน้า


- ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง เป็นจำนวนเงิน - บาท ( ) ซึ่งเท่ากับร้อยละ 15 (สิบห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ 4 (สี่) เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็นหนังสือค้ำประกัน หรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย เต็มตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่าย และการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า นั้น ดังต่อไปนี้

5.1 ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้น หากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าในทางอื่น ผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

5.2 เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไป ตามข้อ 5.1 ภายในกำหนด 15 (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าว ภายในกำหนด 15 (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

/5.3 ในการจ่ายเงิน...

(ลงชื่อ) พลโท  ผู้ว่าจ้าง  
(ประธาน แสงศิริรักษ์)

(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง

BAKMAJAI  
CO., LTD.

5.3 ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ 4 ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดเชยคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ 15 (สิบห้า) ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินที่หักไว้จะครบตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

5.4 เงินจำนวนใดๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้าง เพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดเชยความรับผิดชอบต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดเชยคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

5.5 ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดเชยในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินจำนวนที่เหลือนั้น ให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน 7 (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

5.6 ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้ว่าจ้างต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ 5.3

#### ข้อ 6. การหักเงินประกันผลงาน ✓

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้น เพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงาน ถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า .....-.....บาท (.....-.....) มีผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือคำประกันของธนาคารหรือหนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศ มามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือคำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่ง โดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

#### ข้อ 7. กำหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ 14 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567 และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ 8 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568 ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาหรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลาหรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใด ข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือตกเป็นผู้ล้มละลายหรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้น ไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

/ข้อ 8....

(ลงชื่อ) พลโท .....ผู้ว่าจ้าง  
(ประธาน แสงศิริรักษ์)

(ลงชื่อ) .....ผู้รับจ้าง  
BAKRI MUANGSAI  
(นายกฤษฎาปฏิฐน อารงวรสิทธิ์) CO., LTD.

### ข้อ 8. ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์และผู้ว่าจ้าง ได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา ตามข้อ 7 หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากงานจ้างนี้ ภายในกำหนด ไม่น้อยกว่า 2 (สอง) ปี.....เดือน นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้น เกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้าง อันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำให้ไม่เรียบร้อยหรือทำไม่ถูกต้อง ตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อย โดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าว ภายในกำหนด 7 (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็วและไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

### ข้อ 9. การจ้างช่วง


ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ ไปจ้างช่วงอีกทอด เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้วการที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความผิดหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิด และความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วน โดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 10.00 (สิบ) ของวงเงิน ของงานจ้างที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

### ข้อ 10. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทน ซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงานหรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นนั้น ให้ถือเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนแปลงตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้ หากไม่ได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้น โดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้าง หรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

(ลงชื่อ) พลโท  ผู้ว่าจ้าง  
(ประธาน แสงศิริรักษ์)

ข้อ 11. ความรับผิดชอบ...  
(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง  
(นายคุณฐาปณัน อารงวรสิทธิ์)

**ข้อ 11. ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง**

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้างและจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัยก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้อ่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลง เมื่อผู้อ่าจ้างได้มอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่องหรือความเสียหาย ดังกล่าวในข้อ 8 เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้อ่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก่ต่างให้แก่ผู้อ่าจ้าง โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้อง หรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้อ่าจ้างทันที

**ข้อ 12. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง**

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลง หรือทำสัญญาไว้ ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้าง หรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้อ่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าวและ ให้ถือว่าผู้อ่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้น เป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้างรวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้าง หรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้อ่าจ้าง เมื่อผู้อ่าจ้างเรียกร้อง


**ข้อ 13. การตรวจงานจ้าง**

ถ้าผู้อ่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้นมีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลาและผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อใดข้อหนึ่งไม่

/ข้อ 14. แบบรูป...

(ลงชื่อ) พลโท  ผู้อ่าจ้าง  
(ประธาน แสงศิริรักษ์)

(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง  
(นายคุณภาณุ ธีรารักษ์สิทธิ์) LTD.

21

ข้อ 14. แบบรูปและรายการละเอียดตลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างจะต้องรับรองว่าได้ตรวจสอบ และทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้น ผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักกรรมการวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ 15. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งมีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงาน เพื่อให้เป็นไปตามสัญญา และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอน ซึ่งงานตามสัญญา หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษามีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดกิจการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ 16. งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษ ซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย


อัตราค่าจ้าง หรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มเติมขึ้นหรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้ สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้าง หรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่ เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราค่าจ้าง หรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสม และถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้าง จะต้องปฏิบัติงาน ตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหาย แก่งานที่จ้าง

ข้อ 17. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจ้าง เป็นจำนวนเงิน วันละ 30,150.- บาท (สามหมื่นหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงิน วันละ 200.-บาท (สองร้อยบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่กำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญา หรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่าง...

(ลงชื่อ) พลโท  ผู้ว่าจ้าง  
(ประธาน แสงศิริรักษ์)

(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง  
(นายกฤษฎาปัญญ์ อารงวรสิทธิ์)

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา และใช้สิทธิตามข้อ 18 ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

**ข้อ 18. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา**

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้าง หรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งก่อสร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงาน ตามสัญญาตามที่เห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ทั้งหมดหรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหาย ซึ่งเป็น จำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จ ตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงาน หรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

**ข้อ 19. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย**

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุ ให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดเชยค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ให้แก่ผู้ว่าจ้าง โดยสิ้นเชิงภายในกำหนด 15 (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดเชยให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงิน ค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตาม สัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระเงิน ประกันผลงานหรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด 15 (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายแล้ว ยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

**ข้อ 20. การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย**

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดา เครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่าง ๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ย พื้นดินให้เรียบร้อย เพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาด และใช้การได้ทันที

/ข้อ 21. การ...

(ลงชื่อ) พลโท .....ผู้ว่าจ้าง  
(ประธาน แสงศิริรักษ์)

(ลงชื่อ) .....ผู้รับจ้าง  
BANK MUANGKAI  
(นายกฤษฎาปัฐน์ อารังวรสิทธิ์) CO., LTD.

**ข้อ 21. การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา**

ในกรณีที่มิเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างหรือเหตุสุดวิสัยหรือเกิดจากเหตุการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมายหรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไข และกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน 15 (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุอันสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้องในการที่จะของดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาทำงานออกไป โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิด หรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

**ข้อ 22. การใช้เรือไทย**

ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศ รวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเอง หรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทน หรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ไม่ว่าการส่ง หรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าว จากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้าง พร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทย โดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐาน ซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกของ โดยเรืออื่นได้ หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์แล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างหนึ่งดังกล่าวในสองวรรคสองและวรรคสาม ให้แก่ผู้ว่าจ้าง แต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อน โดยไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้าง ได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

/ข้อ 23...

(ลงชื่อ) พลโท .....ผู้ว่าจ้าง  
(ประธาน แสงศิริรักษ์)

(ลงชื่อ) .....ผู้รับจ้าง  
(นายกฤษฏาธิ์ บัณฑิต อารังวรสิทธิ์)

### ข้อ 23. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่าผู้ว่าจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง จากทางราชการ หรือผู้มีวุฒิปริญญา ปวช. ปวส. หรือ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 1 (หนึ่ง) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างอย่างน้อย 1 (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

|                                                         |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| 23.1 ช่างเชื่อมไฟฟ้า                                    | จำนวน 1 คน |
| 23.2 ช่างติดตั้งและเดินสายไฟฟ้าภายใน                    | จำนวน 1 คน |
| 23.3 ช่างไม้และช่างเหล็ก (ก่อสร้าง)                     | จำนวน 1 คน |
| 23.4 ช่างท่อและสุขภัณฑ์                                 | จำนวน 1 คน |
| 23.5 ช่างก่ออิฐ                                         | จำนวน 1 คน |
| 23.6 ช่างฉาบปูน                                         | จำนวน 1 คน |
| 23.7 ต้องมีช่างและกรรมกรทำงานประจำอย่างน้อย วันละ 12 คน |            |

ผู้รับจ้างจะต้องทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมด โดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่าง และระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิปริญญา ปวช. ปวส. หรือ ปวท. นำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ควบคุมงานก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้าง หรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอดเวลาการทำงาน ตามสัญญาของผู้รับจ้าง

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ) พลโท

ผู้ว่าจ้าง

(ประธาน แสงศิริรักษ์)

BAAN MUANJAI  
CO.,LTD.

(ลงชื่อ)

ผู้รับจ้าง

(นายกฤษฎาบูรณ์ อารังวรสิทธิ์)

(ลงชื่อ) พันเอก

พยาน

(ยงยุทธ คุ่มแพทย์)

(ลงชื่อ) พันตรี

พยาน

(อภิรัตน์ ศรีมนตรี)