

บัญชีรายละเอียดวัสดุก่อสร้างประกอบการจัดซื้อ (แบ่งงวดงาน)
 โครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำ ประจำปี 2568 ในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำกรณีเร่งด่วน
 เพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจ ตามแผนขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
 (งานขุดลอกหนองประจักษ์ฯ ม.10 ต.ศรี อ.เชียงของ จ.เชียงราย)
 หน่วยดำเนินการ ช.พัน.4 พล.ร.4

ลำดับ	รายการ	จำนวนวันที่เข้า (วัน)	จำนวนรถที่เข้า (คัน)	หน่วยละ		จำนวนเงิน		หมายเหตุ
				บาท	สต	บาท	สต	
	<u>เข้าเครื่องมือและอุปกรณ์พิเศษ</u>							
	<u>งวดที่ 1 (1 - 30 วัน)</u>							
1	เช่ารถไถยกตัก พร้อมพลขับรถ	30 วัน	1 คัน	4,000	-	120,000	-	
2	เช่ารถยนต์บรรทุกทุกดิน พร้อมพลขับรถ	30 วัน	3 คัน	2,500	-	225,000	-	
	<u>งวดที่ 2 (31 - 50 วัน)</u>							
1	เช่ารถไถยกตัก พร้อมพลขับรถ	20 วัน	1 คัน	4,000	-	80,000	-	
2	เช่ารถยนต์บรรทุกทุกดิน พร้อมพลขับรถ	20 วัน	3 คัน	2,500	-	150,000	-	
	รวม 2 งวด			รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		575,000		
	(ห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)							

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

พ.ต.  ประธานกรรมการ
 (พิชันพงษ์ เล็กช่อม)

พ.ต.  กรรมการ
 (บุญเสริม พรหมจันทร์)

ร.ต.  กรรมการ
 (มาส ยอดฉิมมา)