
 

หน้าท่ี 1 ใน 4 หน้า

 งานโครงการ  ซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน ของหน่วยในพ้ืนท่ี มทบ.36 ประจ าปี 2564            สถานท่ี  ค่ายพ่อขุนผาเมือง  จ.เพชรบูรณ์  ปร. 5 - 6

 หน่วย  ป.21 พัน.30 , ส.พัน.11 พล.ม.1 16 ก.ย. 63
ค่าวัสดุ และ

ค่าแรง เร่ิม ระยะ วันท่ีหน่วย หมายเหตุ
รวมเป็นเงิน ด าเนินการ เวลา ต้องการ

1 เม่ือ 200 วัน เม่ือ ค่าใช้จ่าย

ได้รับอนุมัติ แล้วเสร็จ (ยกเว้น ข้อ 

1.1 7 รายการ 359,432.00 1.15 และ

1.2 1 รายการ 10,452.00 1.16)

1.3 4 รายการ 82,880.00

1.4 5 รายการ 262,620.00

1.5 6 รายการ 112,655.00

1.6 5 รายการ 35,042.00

1.7 9 รายการ 149,950.00

1.8 7 รายการ 368,752.00

1.9 17 รายการ 209,970.00

1.10 1 รายการ 163,023.00

1.11 1 รายการ 29,519.48     

1.12 10 รายการ 155,220.00

1.13 7 รายการ 24,255.00

1.14 3 รายการ 261,730.00

คณะกรรมการก าหนดราคาพิจารณาแล้ว    เห็นชอบให้ก าหนดเป็นราคากลางได้

พ.ท.                                  รองประธานกรรมการ             พ .ต.                         กรรมการ         ร.ท.                               กรรมการ

งานฐานรากรองรับถ้งบ าบัดน  าเสีย 

ปรับปรุงระบบไฟฟ้า

ปรับปรุงระบบประปา

ปรับปรุงทาสี

      (   กิตติธัช    ปลัดเซ็นต์   )                                            (   โอวิทย์    แจ้งไพร   )                      (  ทรงพล    อ านวยผล  )

งานถังบ าบัดน  าเสีย

งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารช้ันประทวน จุ 10 ครอบครัว (แบบ กห 04-1)

 ของ  ป.21 พัน.30   หมายเลข 337/31  มีรายการ  ดังน้ี

ปรับปรุงหลังคา

ปรับปรุงปีกนกหลังคา

ปรับปรุงผนัง

ปรับปรุงฝ้าเพดาน

งานซ่อมประตู

ปรับปรุงหน้าต่าง

ปรับปรุงบันได  

ปรับปรุงพื น

ปรับปรุงห้องน  า - ส้วม 

แบบสรุปราคากลางงานซ่อมแซม

ประมาณการเม่ือ

ล าดับ รายการ จ านวน นับ
แผนการจัดซ้ือ/จ้าง



 

หน้าท่ี 2 ใน 4 หน้า

 งานโครงการ  ซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน ของหน่วยในพ้ืนท่ี มทบ.36 ประจ าปี 2564            สถานท่ี  ค่ายพ่อขุนผาเมือง  จ.เพชรบูรณ์  ปร. 5 - 6

 หน่วย  ป.21 พัน.30 , ส.พัน.11 พล.ม.1 16 ก.ย. 63
ค่าวัสดุ และ

ค่าแรง เร่ิม ระยะ วันท่ีหน่วย หมายเหตุ
รวมเป็นเงิน ด าเนินการ เวลา ต้องการ

แบบสรุปราคากลางงานซ่อมแซม

ประมาณการเม่ือ

ล าดับ รายการ จ านวน นับ
แผนการจัดซ้ือ/จ้าง

1.15 13 รายการ 372,296.95 สินทรัพย์ถาวร

1.16 17 รายการ 791,663.24 สินทรัพย์ถาวร

3,389,460.67
2 งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารช้ันประทวน แบบหมายเลข กห 6836 ค่าใช้จ่าย

ของ ส.พัน.11 พล.ม.1  หมายเลข  169/32  มีรายละเอียดดังน้ี.- (ยกเว้น ข้อ 
2.1 ปรับปรุงมุงหลังคา 4 รายการ 193,970.50 2.13 และ
2.2 1 รายการ 7,072.00 2.14)

2.3 2 รายการ 22,247.70

 2.4 ปรับปรุงฝ้าเพดาน 4 รายการ 120,065.00
2.5 3 รายการ 39,767.70

 2.6 ปรับปรุงพื น 3 รายการ 182,060.00
2.7 4 รายการ 73,410.00

 2.8 ปรับปรุงไฟฟ้า 9 รายการ 141,150.00
 2.9  ปรับปรุงสุขภัณฑ์ 17 รายการ 203,776.00

2.10 1 รายการ 163,023.00
2.11 1 รายการ 29,519.48     

 2.12 ปรับปรุงทาสี 3 รายการ 206,486.00
คณะกรรมการก าหนดราคาพิจารณาแล้ว    เห็นชอบให้ก าหนดเป็นราคากลางได้
พ.ท.                                  รองประธานกรรมการ             พ .ต.                         กรรมการ         ร.ท.                               กรรมการ
      (   กิตติธัช    ปลัดเซ็นต์   )                                            (   โอวิทย์    แจ้งไพร   )                      (  ทรงพล    อ านวยผล  )

งานฐานรากรองรับถ้งบ าบัดน  าเสีย 

ซ่อมผนัง

ซ่อมผนัง

งานซ่อมประตู - หน้าต่าง

งานถังบ าบัดน  าเสีย

ปรับปรุงพื นท่ีใช้สอยด้านหน้าอาคาร (โรงรถ)

ปรับปรุงพื นท่ีใช้สอยด้านหลังอาคาร

รวมค่าวัสดุแระค่าแรง ข้อ 1

 ปรับปรุงปีกนกหลังคา



 

หน้าท่ี 3 ใน 4 หน้า

 งานโครงการ  ซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน ของหน่วยในพ้ืนท่ี มทบ.36 ประจ าปี 2564            สถานท่ี  ค่ายพ่อขุนผาเมือง  จ.เพชรบูรณ์  ปร. 5 - 6

 หน่วย  ป.21 พัน.30 , ส.พัน.11 พล.ม.1 16 ก.ย. 63
ค่าวัสดุ และ

ค่าแรง เร่ิม ระยะ วันท่ีหน่วย หมายเหตุ
รวมเป็นเงิน ด าเนินการ เวลา ต้องการ

แบบสรุปราคากลางงานซ่อมแซม

ประมาณการเม่ือ

ล าดับ รายการ จ านวน นับ
แผนการจัดซ้ือ/จ้าง

2.13 ปรับปรุงพื นท่ีใช้สอยด้านหน้าอาคาร (โรงรถ) 4 รายการ 346,537.15 สินทรัพย์ถาวร
2.14 ปรับปรุงพื นท่ีใช้สอยด้านหลังอาคาร 10 รายการ 776,577.93 สินทรัพย์ถาวร

2,505,662.46

2,505,662.46

1.2931

7,622,983.71

3 2 รายการ 283,800.00
4 1 รายการ 2,600.00 ค่าใช้จ่าย

2,600.00

7,909,383.71
7,909,300.00 (ปัดเศษ)

1.

1.3 งานนี มีครุภัณฑ์ต่ ากว่าเกณฑ์  ตามข้อ 3

คณะกรรมการก าหนดราคาพิจารณาแล้ว    เห็นชอบให้ก าหนดเป็นราคากลางได้
พ.ท.                                  รองประธานกรรมการ             พ .ต.                         กรรมการ         ร.ท.                               กรรมการ

หมายเหตุ

รวมค่าวัสดุ ข้อ 4

รวมค่าวัสดุแระค่าแรง ข้อ 1 - 4

งานติดต้ังแผ่นป้ายสินทรัพย์

รวมเป็นเงินท้ังส้ิน

รายละเอียดเก่ียวกับการคุมสินทรัพย์จากพัสดุ มีดังนี 
1.1 งานนี เป็นค่าใช้จ่ายตามข้อ 1 - 4  (ยกเว้น ข้อ 1.15, 1.16, 2.13 และ 2.14)
1.2 งานนี เป็นสินทรัพย์ถาวรตามข้อ 1.15, 1.16, 2.13 และ 2.14

1.4 มีวัตถุประสงค์เพ่ือซ่อมปรับปรุงอาคารให้ใช้การได้ดี และเพ่ือยืดอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 2 ปี

      (   กิตติธัช    ปลัดเซ็นต์   )                                            (   โอวิทย์    แจ้งไพร   )                      (  ทรงพล    อ านวยผล  )

รวมค่าวัสดุและค่าแรง ข้อ 2

รวมค่าวัสดุแระค่าแรง ข้อ 1 - 2

Factor  F

รวมเป็นเงิน

งานครุภัณฑ์ (สินทรัพย์ต่ ากว่าเกณฑ์ สป.สาย ยย.)             ครุภัณฑ์ต ากว่าเกณ์  สป.สาย ยย.



 

หน้าท่ี 4 ใน 4 หน้า

 งานโครงการ  ซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน ของหน่วยในพ้ืนท่ี มทบ.36 ประจ าปี 2564            สถานท่ี  ค่ายพ่อขุนผาเมือง  จ.เพชรบูรณ์  ปร. 5 - 6

 หน่วย  ป.21 พัน.30 , ส.พัน.11 พล.ม.1 16 ก.ย. 63
ค่าวัสดุ และ

ค่าแรง เร่ิม ระยะ วันท่ีหน่วย หมายเหตุ
รวมเป็นเงิน ด าเนินการ เวลา ต้องการ

แบบสรุปราคากลางงานซ่อมแซม

ประมาณการเม่ือ

ล าดับ รายการ จ านวน นับ
แผนการจัดซ้ือ/จ้าง

2.
3.
4.
5.
6.

ผู้ประมาณการ  ร.ต.                           ต าแหน่ง  นชง.มทบ.36         วันท่ี       ก.ย. 63 ผู้ตรวจ     พ.ต.                          ต าแหน่ง  ผช.ฝยย.มทบ.36   วันท่ี       ก.ย. 63
                        ( พิษณุ   สุขประเสริฐ  )                  (  โอวิทย์    แจ้งไพร ) 

ตรวจถูกต้อง    พ.อ.                           ต าแหน่ง  หก.กกบ.มทบ.36    วันท่ี       ก.ย. 63
                       (  อภิวุฒิ    จุลกลับ   ) 

คณะกรรมการก าหนดราคาพิจารณาแล้ว    เห็นชอบให้ก าหนดเป็นราคากลางได้
พ.ท.                                  รองประธานกรรมการ             พ .ต.                         กรรมการ         ร.ท.                               กรรมการ

        วันท่ี           ก.ย. 63
      (   กิตติธัช    ปลัดเซ็นต์   )                                            (   โอวิทย์    แจ้งไพร   )                      (  ทรงพล    อ านวยผล  )

ก าหนดวันแล้วเสร็จภายใน 200 วัน
แบ่งงวดงาน 3 งวด
รับรองสภาพงานเป็นเวลา 2 ปี
งานได้ประมาณราคาโดนคิด Factor  F โดยคิดเงินล่วงหน้า 15 % ดอกเบี ยเงินกู้ 5 % ต่อปี เงินประกันผลงานหัก 0 % ภาษีมูลค่าเพ่ิม (VAT) 7 %
ได้พิจารณาตรวจสอบ โดยยึดถือบัญชีค่าวัสดุก่อสร้างของส านักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์ เดือน ส .ค. 63 และค่าแรง/ด าเนินการตามแนวทางวิธีปฏิบัติ และรายละเอียดประกอบ
การถอดแบบค านวณราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับปรับปรุง เดือน ต.ค. 60 ของกรมบัญชีกลาง 


