
1 ช่ือโครงการจัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง สนับสนุน กองพันทหารช่างท่ี 4 กองพลทหารราบท่ี 4 เพ่ือใช้ในงานโครงการก่อสร้าง
ปรับปรุงอาคาร และส่ิงปลูกสร้าง โครงการปรับปรุงอาคารโรงเล้ียง โรงประกอบเล้ียง โรงนอนทหาร และห้องน้้า-ส้วม
(ระยะท่ี 2) ประจ้าปีงบประมาณ 2565 ของ กรมทหารราบท่ี 4 และ กองพันทหารช่างท่ี 4 กองพลทหารราบท่ี 4
 /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองทัพภาคท่ี 3/กองอ้านวยการก่อสร้างฯ

2 วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 1,432,219.- บาท (หน่ึงล้านส่ีแสนสามหม่ืนสองพันสองร้อยสิบเก้าบาทถ้วน)
3 วันท่ีก้าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  มกราคม 2565 

เป็นเงิน 1,431,589.- บาท (หน่ึงล้านส่ีแสนสามหม่ืนหน่ึงพันห้าร้อยแปดสิบเก้าบาทถ้วน) ราคา/หน่วย (ถ้ามี) บาท

4 แหล่งท่ีมาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
4.1 ร้านเพ่ิมพลูพัฒนา 
4.2 ร้านเกียรติเจริญ
4.3 บริษัท ปากน้้าโพวีรวุฒิ จ้ากัด

5 รายช่ือเจ้าหน้าท่ีผู้ก้าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
5.1 พันตรี ไชยณรงค์  ชูติธวัช                  ประธานกรรมการ
5.2 ร้อยเอก บุญเสริม  พรหมจันทร์           กรรมการ
5.3 ร้อยเอก ฐิติวัฒน์  ทวีจันทร์               กรรมการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซ้ือจัดจ้างท่ีมิใช้งานก่อสร้าง


