
แบบ ปร.5-6 หน้าท่ี  1 ของ 3 หน้า

งาน   กลุ่มงบงานโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารและส่ิงปลูกสร้าง ประจ าปีงบประมาณ 2568 สถานท่ี ส.พัน.4 พล.ร.4 จว.พ.ล.

 โครงการปรับปรุงและพัฒนาหน่วย ทภ.3 และ นขต.

หน่วยเจ้าของงาน ทภ.3

1 งานซ่อมแซมโรงทหาร หมายเลข 217/97 ของ ส.พัน.4 พล.ร.4 ค่าใช้จ่าย

มีรายละเอียดดังน้ี.-

1.1 งานหลังคา  7 รายการ #REF!

1.2 งานฝ้าเพดาน 2 รายการ #REF!

1.3 งานผนัง 6 รายการ #REF!

1.4 งานประตู-หน้าต่าง 4 รายการ #REF!

1.5 งานปรับปรุงระบบไฟฟ้า 17 รายการ #REF!

1.6 งานทาสี 5 รายการ #REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF! ปัดเศษ
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FACTOR F.

เป็นเงิน

รวมเป็นเงินท้ังส้ิน

คณะกรรมการก าหนดราคากลางพิจารณาเห็นชอบให้ก าหนดเป็นราคากลางได้
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รวมค่าวัสดุและค่าแรง ข้อ 1
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1. รายละเอียดเก่ียวกับการควบคุมสินทรัพย์จากการพัสดุมีดังน้ี .-

    1.1 งานน้ีเป็นค่าใช้จ่ายตามข้อ 1

    1.2 มีวัตถุประสงค์เพ่ือซ่อมอาคารให้ใช้การได้ดี เพ่ือยืดอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 2 ปี

2. ก าหนดวันแล้วเสร็จภายใน 105 วัน

3. รับรองสภาพงานเป็นเวลา 2 ปี 

4. งานน้ีประมาณราคาโดยคิด Factor F. งานก่อสร้างอาคาร โดยใช้ตารางภาษีมูลค่าเพ่ิม ( VAT ) 7%, 

    เงินจ่ายล่วงหน้า 15%, เงินประกันผลงาน 0%, ดอกเบ้ียเงินกู้ 7% ของกรมบัญชีกลาง 

5. ราคาค่าวัสดุจาก ส านักงานพาณิชย์ จังหวัดพิษณุโลก ฉบับเดือนตุลาคม พ.ศ. 2567 

   และราคาค่าแรง /ด าเนินการตามแนวทางวิธีปฏิบัติและรายละเอียดประกอบการถอดแบบ

   ค านวณราคากลางงานก่อสร้างฉบับปรับปรุง เดือนมีนาคม 2566 ของกรมบัญชีกลาง
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    โดยให้ใช้พัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของพัสดุท่ีจะใช้ในงานซ่อม โดยใช้เหล็กหรือเหล็กกล้าท่ีเป็นพัสดุส่งเสริมภายในประเทศก่อน ซ่ึงต้องไม่น้อยกว่า

    ร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กหรือเหล็กกล้าท่ีใช้ในงานซ่อมท้ังหมดในคร้ังน้ัน หากการใช้เหล็กหรือเหล็กกล้าแล้ว ยังไม่ครบร้อยละของมูลค่าท่ีก าหนดให้ใช้พัสดุส่งเสริมการผลิต

ผู้ประมาณการ  จ.ส.อ. .............................................................. ต าแหน่ง นายสิบก่อสร้าง ฯ  วันท่ี........…พ.ย. 67

                                    ( ศุภากร  อินทร์พวง )                                                                                      

ผู้ตรวจ  พ.อ. …................................................ต าแหน่ง  ประจ า ยย.ทบ. รรก.หน.ผซส.กซส.ยย.ทบ.   วันท่ี…....…พ.ย. 67

                    ( วชิระ       กาญจนสุต )

ตรวจถูกต้อง  พ.อ.……...........................…….………..…...ต าแหน่ง  ผอ.กซส.ยย.ทบ. วันท่ี…………พ.ย. 67

                                 ( สถาพร    มีศิริ )
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วันท่ี…………..เดือน ………………………พ.ศ……………………….

6. งานน้ีได้ปฏิบัติตามแนวทางท้ายหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนท่ีสุด ท่ี กค (กวจ.) 0405.2/ ว 78 ลง วันท่ี 31 มกราคม 2565

    ภายในประเทศให้หน่วยงานของรัฐใช้พัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศประเภทอ่ืนเพ่ือให้ครบร้อยละ 60

คณะกรรมการก าหนดราคากลางพิจารณาเห็นชอบให้ก าหนดเป็นราคากลางได้


