
แบบ ปร.5-6 หน้าท่ี 1 ของ 3 หน้า

งาน   กลุ่มงบงานโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารและส่ิงปลูกสร้าง ประจ าปีงบประมาณ 2568 สถานท่ี ม.พัน.28 พล.ม.1 จว.พ.ช.

 โครงการปรับปรุงและพัฒนาหน่วย ทภ.3 และ นขต.

หน่วยเจ้าของงาน  ทภ.3

1 งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารช้ันประทวน หมายเลข 13/24 ค่าใช้จ่าย

ของ ม.พัน.28 พล.ม.1 มีรายละเอียดดังน้ี.-

1.1 งานหลังคา  12 รายการ #REF!

1.2 งานฝ้าเพดาน 5 รายการ #REF!

1.3 งานพ้ืน 5 รายการ #REF!

1.4 งานผนัง 1 รายการ #REF!

1.5 งานบันได 3 รายการ #REF!

1.6 งานประตู 1 รายการ #REF!

1.7 งานห้องน้้า - ห้องส้วม 19 รายการ #REF!

1.8 งานปรับปรุงระบบประปา 7 รายการ #REF!

1.9 งานถังบ้าบัดน้้าเสียและรางระบายน้้า 9 รายการ #REF!

1.10 งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายใน 19 รายการ #REF!

1.11 งานทาสี 5 รายการ #REF!

พ.อ. ….............………………………..…………….ประธานกรรมการ             พ .อ. ………...................…..………......……………………กรรมการ          ร.อ. …………..…………............……………..............กรรมการ

แบบสรุปราคากลาง งานซ่อมแซม

รหัสงาน  6804039

ล าดับ

 หมวด

ประเภท

เงิน
รายการ จ านวน หน่วยนับ  จ านวนเงิน

 วันขออนุมัติ

ด าเนินการ

 วันขออนุมัติ

จัดหา
 เวลาส่งมอบ หมายเหตุ

คณะกรรมการก้าหนดราคากลางพิจารณาเห็นชอบให้ก้าหนดเป็นราคากลางได้



แบบ ปร.5-6 หน้าท่ี 2 ของ 3 หน้า

งาน   กลุ่มงบงานโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารและส่ิงปลูกสร้าง ประจ าปีงบประมาณ 2568 สถานท่ี ม.พัน.28 พล.ม.1 จว.พ.ช.

 โครงการปรับปรุงและพัฒนาหน่วย ทภ.3 และ นขต.

หน่วยเจ้าของงาน  ทภ.3

แบบสรุปราคากลาง งานซ่อมแซม

รหัสงาน  6804039

ล าดับ

 หมวด

ประเภท

เงิน
รายการ จ านวน หน่วยนับ  จ านวนเงิน

 วันขออนุมัติ

ด าเนินการ

 วันขออนุมัติ

จัดหา
 เวลาส่งมอบ หมายเหตุ

                 ( สถาพร    มีศิริ )                                                               ( วชิระ     กาญจนสุต )                                                  ( ธนภัทร    โสดากุล )

1.12 งานปรับปรุงพ้ืนท่ีใช้สอยด้านหน้าอาคาร ( โรงรถ ) 17 รายการ #REF!

1.13 งานพ้ืนท่ีใช้สอยด้านหลังอาคาร 25 รายการ #REF!

#REF!

#REF!

#REF!

2     

2.1 1 รายการ #REF!

2.2 1 รายการ #REF!

#REF!

3     งานติดต้ังป้ายสินทรัพย์ ค่าใช้จ่าย

3.1 1 รายการ #REF!

#REF!

ถังเก็บน้้า PE ( 1,000 ลิตร )

สินทรัพย์ถาวร

สินทรัพย์ถาวร

รวมค่าวัสดุและค่าแรง ข้อ  1

FACTOR F.

เป็นเงิน

งานครุภัณฑ์ติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า ครุภัณฑ์ต้่ากว่าเกณฑ์ สป.สาย ยย.

ติดต้ังเคร่ืองป้ัมน้้าอัตโนมัติ ขนาด 150 W. พร้อมอุปกรณ์

รวมค่าครุภัณฑ์ข้อ 2 ( รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% แล้ว ) 

 แผ่นป้ายทะเบียนสินทรัพย์

รวมค่าแผ่นป้าย ข้อ 3

คณะกรรมการก้าหนดราคากลางพิจารณาเห็นชอบให้ก้าหนดเป็นราคากลางได้



แบบ ปร.5-6 หน้าท่ี 3 ของ 3 หน้า

งาน   กลุ่มงบงานโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารและส่ิงปลูกสร้าง ประจ าปีงบประมาณ 2568 สถานท่ี ม.พัน.28 พล.ม.1 จว.พ.ช.

 โครงการปรับปรุงและพัฒนาหน่วย ทภ.3 และ นขต.

หน่วยเจ้าของงาน  ทภ.3

แบบสรุปราคากลาง งานซ่อมแซม

รหัสงาน  6804039

ล าดับ

 หมวด

ประเภท

เงิน
รายการ จ านวน หน่วยนับ  จ านวนเงิน

 วันขออนุมัติ

ด าเนินการ

 วันขออนุมัติ

จัดหา
 เวลาส่งมอบ หมายเหตุ

พ.อ. ….............………………………..…………….ประธานกรรมการ             พ .อ. ………...................…..………......……………………กรรมการ          ร.อ. …………..…………............……………..............กรรมการ

                 ( สถาพร    มีศิริ )                                                               ( วชิระ     กาญจนสุต )                                                  ( ธนภัทร    โสดากุล )

#REF!

#REF! ปัดเศษ

หมายเหตุ

1. รายละเอียดเก่ียวกับการควบคุมสินทรัพย์จากการพัสดุมีดังน้ี .-

    1.1 งานน้ีเป็นค่าใช้จ่ายตามข้อ 1, 3

    1.2 งานน้ีครุภัณฑ์ต้่ากว่าเกณฑ์ตามข้อ 2

    1.3 มีวัตถุประสงค์เพ่ือซ่อมอาคารให้ใช้การได้ดี เพ่ือยืดอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 2 ปี

2. ก้าหนดวันแล้วเสร็จภายใน 140 วัน

3. รับรองสภาพงานเป็นเวลา 2 ปี

4. งานน้ีประมาณราคาโดยคิด Factor F. งานก่อสร้างอาคาร โดยใช้ตารางภาษี

    มูลค่าเพ่ิม ( VAT ) 7%, เงินจ่ายล่วงหน้า 15%, เงินประกันผลงาน 0%, 

    ดอกเบ้ียเงินกู้ 7% ของกรมบัญชีกลาง 

รวมเป็นเงินท้ังส้ิน

รวมค่าวัสดุ/ค่าแรงและค่าแผ่นป้าย ข้อ 1-3



แบบ ปร.5-6 หน้าท่ี 4 ของ 3 หน้า

งาน   กลุ่มงบงานโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารและส่ิงปลูกสร้าง ประจ าปีงบประมาณ 2568 สถานท่ี ม.พัน.28 พล.ม.1 จว.พ.ช.

 โครงการปรับปรุงและพัฒนาหน่วย ทภ.3 และ นขต.

หน่วยเจ้าของงาน  ทภ.3

แบบสรุปราคากลาง งานซ่อมแซม

รหัสงาน  6804039

ล าดับ

 หมวด

ประเภท

เงิน
รายการ จ านวน หน่วยนับ  จ านวนเงิน

 วันขออนุมัติ

ด าเนินการ

 วันขออนุมัติ

จัดหา
 เวลาส่งมอบ หมายเหตุ

พ.อ. ….............………………………..…………….ประธานกรรมการ             พ .อ. ………...................…..………......……………………กรรมการ          ร.อ. …………..…………............……………..............กรรมการ

                 ( สถาพร    มีศิริ )                                                               ( วชิระ     กาญจนสุต )                                                  ( ธนภัทร    โสดากุล )

5. ราคาค่าวัสดุจาก ส้านักงานพาณิชย์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ฉบับเดือนกันยายน พ .ศ. 2567 และราคาค่าแรง /ด้าเนินการตามแนวทางวิธีปฏิบัติและรายละเอียดประกอบ

   การถอดแบบค้านวณราคากลางงานก่อสร้างฉบับปรับปรุง เดือนมีนาคม 2566 ของกรมบัญชีกลาง

    โดยให้ใช้พัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของพัสดุท่ีจะใช้ในงานซ่อม โดยใช้เหล็กหรือเหล็กกล้าท่ีเป็นพัสดุส่งเสริมภายในประเทศก่อน ซ่ึงต้องไม่น้อยกว่า

    ร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กหรือเหล็กกล้าท่ีใช้ในงานซ่อมท้ังหมดในคร้ังน้ัน หากการใช้เหล็กหรือเหล็กกล้าแล้ว ยังไม่ครบร้อยละของมูลค่าท่ีก้าหนดให้ใช้พัสดุส่งเสริมการผลิต

ผู้ประมาณการ  จ.ส.ท. .............................................................. ต้าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีคิดราคา ฯ  วันท่ี........…พ.ย. 67

                                       ( ธวัช  ค้าหม่ัน )                                                                                      

ผู้ตรวจ  พ.อ. …................................................ต้าแหน่ง  ประจ้า ยย.ทบ. รรก.หน.ผซส.กซส.ยย.ทบ.   วันท่ี…....…พ.ย. 67

                    ( วชิระ       กาญจนสุต )

ตรวจถูกต้อง  พ.อ.……...........................…….………..…...ต้าแหน่ง  ผอ.กซส.ยย.ทบ. วันท่ี…………พ.ย. 67

                                 ( สถาพร    มีศิริ )

    ภายในประเทศให้หน่วยงานของรัฐใช้พัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศประเภทอ่ืนเพ่ือให้ครบร้อยละ 60

6. งานน้ีได้ปฏิบัติตามแนวทางท้ายหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนท่ีสุด ท่ี กค (กวจ.) 0405.2/ ว 78 ลง วันท่ี 31 มกราคม 2565

คณะกรรมการก้าหนดราคากลางพิจารณาเห็นชอบให้ก้าหนดเป็นราคากลางได้



แบบ ปร.5-6 หน้าท่ี 5 ของ 3 หน้า

งาน   กลุ่มงบงานโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารและส่ิงปลูกสร้าง ประจ าปีงบประมาณ 2568 สถานท่ี ม.พัน.28 พล.ม.1 จว.พ.ช.

 โครงการปรับปรุงและพัฒนาหน่วย ทภ.3 และ นขต.

หน่วยเจ้าของงาน  ทภ.3

แบบสรุปราคากลาง งานซ่อมแซม

รหัสงาน  6804039

ล าดับ

 หมวด

ประเภท

เงิน
รายการ จ านวน หน่วยนับ  จ านวนเงิน

 วันขออนุมัติ

ด าเนินการ

 วันขออนุมัติ

จัดหา
 เวลาส่งมอบ หมายเหตุ

พ.อ. ….............………………………..…………….ประธานกรรมการ             พ .อ. ………...................…..………......……………………กรรมการ          ร.อ. …………..…………............……………..............กรรมการ

                 ( สถาพร    มีศิริ )                                                               ( วชิระ     กาญจนสุต )                                                  ( ธนภัทร    โสดากุล )

วันท่ี…………..เดือน ………………………พ.ศ……………………….

คณะกรรมการก้าหนดราคาประมาณการพิจารณาเห็นชอบให้ก้าหนดเป็นราคาประมาณการได้


