
1

 1. วัตถุประสงค์  ให้ผู้รับจ้างด าเนินการงาน ซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารช้ันประทวน หมายเลข 13/24 โดยผู้รับจ้างจะต้อง

    จัดหาวัสดุอุปกรณ์เคร่ืองมือ ทุกชนิดตลอดจนแรงงานช่างฝีมือมาด าเนินการ ให้แล้วเสร็จ เรียบร้อย ถูกต้อง สมบูรณ์จนสามารถ

    ใช้งานได้ดี  ดังน้ี.-

1.1 งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารช้ันประทวน หมายเลข 13/24

ของ ม.พัน.28 พล.ม.1 มีรายละเอียดดังน้ี.-

1.1.1 งานหลังคา  จ านวน 12 รายการ

1.1.2 งานฝ้าเพดาน จ านวน 5 รายการ

1.1.3 งานพ้ืน จ านวน 5 รายการ

1.1.4 งานผนัง จ านวน 1 รายการ

1.1.5 งานบันได จ านวน 3 รายการ

1.1.6 งานประตู จ านวน 1 รายการ

1.1.7 งานห้องน้ า - ห้องส้วม จ านวน 19 รายการ

1.1.8 งานปรับปรุงระบบประปา จ านวน 7 รายการ

1.1.9 งานถังบ าบัดน้ าเสียและรางระบายน้ า จ านวน 9 รายการ

1.1.10 งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายใน จ านวน 19 รายการ

1.1.11 งานทาสี จ านวน 5 รายการ

1.1.12 งานปรับปรุงพ้ืนท่ีใช้สอยด้านหน้าอาคาร ( โรงรถ ) จ านวน 17 รายการ

1.1.13 งานพ้ืนท่ีใช้สอยด้านหลังอาคาร จ านวน 25 รายการ

1.2

1.2.1 จ านวน 1 รายการ

1.2.2 จ านวน 1 รายการ

1.3

1.3.1 จ านวน 1 รายการ

 2. เง่ือนไขการด าเนินการ

2.1 คู่มือการปฏิบัติงานก่อสร้างของกองทัพบก พ.ศ. 2568 จ านวน 1 เล่ม

2.2 ภาคผนวกคู่มือการปฏิบัติงานก่อสร้างของกองทัพบก พ.ศ. 2568 จ านวน 1 เล่ม

2.3 ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบตามก าหนดอายุรับรองสภาพงาน 2 ปี

2.4 ต้องมีช่างและกรรมกรท างานประจ าอย่างน้อยวันละ 7 คน

2.5 งานน้ีได้ปฏิบัติตามแนวทางท้ายหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนท่ีสุด 

ท่ี กค (กวจ.) 0405.2/ ว 78 ลงวันท่ี 31 มกราคม 2565 โดยให้ใช้พัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 

ของพัสดุท่ีจะใช้ในงานซ่อม โดยใช้เหล็กหรือเหล็กกล้าท่ีเป็นพัสดุส่งเสริมภายในประเทศก่อน ซ่ึงต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

ของปริมาณเหล็กหรือเหล็กกล้าท่ีใช้ในงานซ่อมท้ังหมดในคร้ังน้ัน หากการใช้เหล็กหรือเหล็กกล้าแล้ว ยังไม่ครบร้อยละของ

มูลค่าท่ีก าหนดให้ใช้พัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศ ให้หน่วยงานของรัฐใช้พัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศ

 แผ่นป้ายทะเบียนสินทรัพย์

รายการงาน  กลุ่มงบงานโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารและส่ิงปลูกสร้าง ประจ าปีงบประมาณ 2568

โครงการปรับปรุงและพัฒนาหน่วย ทภ.3 และ นขต. ของ ม.พัน.28 พล.ม.1 จว.พ.ช.

งานครุภัณฑ์ติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า

ติดต้ังเคร่ืองป้ัมน้ าอัตโนมัติ ขนาด 150 W. พร้อมอุปกรณ์

ถังเก็บน้ า PE ( 1,000 ลิตร )

งานติดต้ังป้ายสินทรัพย์
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ประเภทอ่ืนเพ่ือให้ครบร้อยละ 60

 3. แบบรูปท่ีใช้

    หมายเลข ชนิดของแบบรูป แผ่นท่ี จ านวน

1 1

จว.เพชรบูรณ์

แบบผังพ้ืนช้ันล่าง, ผังพ้ืนช้ันบน, รูปด้านหน้า, รูปด้านหลัง, รูปตัด 1-5 5

จ านวน 6 แผ่น

 4. ก าหนดการจ่ายเงิน

    งานน้ีผู้รับจ้างจะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จ เรียบร้อย ถูกต้องครบถ้วน ตามแบบรูปรายการ และสัญญาทุกประการ  

    ส่งมอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน 140 วัน นับต้ังแต่วันเร่ิมลงมือท างานตามสัญญา

 5. ข้อก าหนดการจ่ายเงิน

5.1 งานน้ีมีการจ่ายเงินล่วงหน้าร้อยละ 15 และผู้ว่าจ้างจะหักเงินคืนร้อยละ 15 ของการส่งงานแต่ละงวดจนถึงงวดสุดท้าย

5.2 งานน้ีใช้สัญญาปรับราคาได้ และวงเงินท้ังหมดมีค่างานตามหมวดต่าง ๆ ดังน้ี.-

  หมวดท่ี 1

  - งานอาคาร =  97.02%

  - งานครุภัณฑ์ =  2.98%

5.3

 6. วิธีการจ่ายเงิน

   งวดท่ี 1 จ านวนเงินร้อยละ 27 ของเงินค่าซ่อมท้ังหมดจะจ่ายให้เม่ือผู้รับจ้างได้ท าการซ่อม ตามวัตถุประสงค์ข้อ 1.1 ( 1.1.1 )

     เสร็จเรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วน ตามแบบรูปรายการและสัญญาและผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานไว้เป็นการถูกต้องเรียบร้อยแล้ว 

    ภายใน 50 วัน นับจากเร่ิมงานตามสัญญา

   งวดท่ี 2 จ านวนเงินร้อยละ 21 ของเงินค่าซ่อมท้ังหมดจะจ่ายให้เม่ือผู้รับจ้างได้ท าการซ่อม ตามวัตถุประสงค์ข้อ 1.1 ( 1.1.2-1.1.8 )

   เสร็จเรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วน ตามแบบรูปรายการและสัญญาและผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานไว้เป็นการถูกต้องเรียบร้อยแล้ว 

   ภายใน 80 วัน นับจากเร่ิมงานตามสัญญา

   งวดท่ี 3 จ านวนเงินร้อยละ 31 ของเงินค่าซ่อมท้ังหมดจะจ่ายให้เม่ือผู้รับจ้างได้ท าการซ่อม ตามวัตถุประสงค์ข้อ 1.1 ( 1.1.9-1.1.12 )

   เสร็จเรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วน ตามแบบรูปรายการและสัญญาและผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานไว้เป็นการถูกต้องเรียบร้อยแล้ว 

   ภายใน 110 วัน นับจากเร่ิมงานตามสัญญา

3-021-51

ผนวก ก

งานน้ีถ้าผู้รับจ้างได้ท าการซ่อมปรับปรุงอาคารงานงวดใดงวดหน่ึงแล้วเสร็จก่อน ให้สามารถส่งมอบงานในงวดน้ัน

ผังบริเวณ ค่ายพ่อขุนบางกลางหาว ม.พัน.28 ต.บุ่งน้ าเต้า อ.หล่มสัก

เพ่ือรับเงินได้ โดยไม่ต้องส่งงานให้เป็นไปตามล าดับ
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   งวดสุดท้าย จ านวนเงินร้อยละ 21 ของเงินค่าซ่อมท้ังหมดจะจ่ายให้เม่ือผู้รับจ้างได้ท าการซ่อม ตามวัตถุประสงค์ข้อ 1.1 ( 1.1.13 ) ,

   1.2-1.3 เสร็จเรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วน ตามแบบรูปรายการและสัญญาและผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานไว้เป็นการถูกต้อง เรียบร้อยแล้ว 

   ภายใน 140 วัน นับจากเร่ิมงานตามสัญญา

                                                   ( วชิระ   กาญจนสุต )

                                                     ประจ า ยย .ทบ. รรก.

                                                    หน .ผซส.กซส.ยย.ทบ.

                                                       ผอ .กซส.ยย.ทบ.

                                                      ( สถาพร  มีศิริ )

                                        พ .อ.                                      ผู้ตรวจ

                                                        ( ชัชพล  ศรีมี )

                                                                                  ชญ .ยย.ทบ.

                                        จ .ส.ท.                                      ผู้ก าหนดรายการ

                                                       ( ธวัช    ค าหม่ัน )

                                                      เจ้าหน้าท่ีคิดราคาฯ

                                        พ .อ.                                      ผู้ตรวจ

                                        พ .อ.                                      ผู้ตรวจ


