

บัญชีรายละเอียดแผนจัดทา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 กลุ่มงานโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสร้าง
หน่วยรับผิดชอบงบประมาณ ยย.ทบ.

รหัสงาน 6804039

แผนงาน - งาน - โครงการ ปรับปรุงและพัฒนาหน่วย ทบ.3 และ นชต. ของ ม.พื.น.28 พท.ม.1 จว.พ.ช.

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารชั้นประทวน หมายเลข 13/24 ตามรายละเอียดดังนี้			(4,186,400)	ค่าใช้จํา
	งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารชั้นประทวน หมายเลข 13/24 ของ ม.พื.น.28 พท.ม.1 มีรายละเอียดดังนี้-				
	1.1 งานหลังคา	12	รายการ	849,114.55	
	1.2 งานฝ้าเพดาน	5	รายการ	192,819.00	
	1.3 งานพื้น	5	รายการ	178,205.06	
	1.4 งานผนัง	1	รายการ	57,694.00	
	1.5 งานบันได	3	รายการ	9,739.26	
	1.6 งานประตู	1	รายการ	32,490.00	
	1.7 งานห้องน้ํา - ห้องส้วม	19	รายการ	184,928.00	
	1.8 งานปรับปรุงระบบประปา	7	รายการ	23,730.96	
	1.9 งานถึงบํ้าต้มน้ําสีและรางระบายน้ำ	9	รายการ	158,408.00	
	1.10 งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายใน	19	รายการ	147,643.32	
	1.11 งานทาสี	5	รายการ	290,477.00	
	1.12 งานปรับปรุงพื้นที่ใช้สอยด้านหน้าอาคาร (โรงรถ)	17	รายการ	401,615.36	
	1.13 งานพื้นที่ใช้สอยด้านหลังอาคาร	25	รายการ	599,388.83	
รวมค่าวัสดุและค่าแรง ข้อ 1				3,126,253.34	
FACTOR F.				1.2988	
เป็นเงิน				4,060,377.83	

แผนงาน - งาน - โครงการ ปรับปรุงและพัฒนาหน่วย ทก.3 และ นชต. ของ ม.พ.น.28 พ.ล.ม.1 จ.ว.พ.ช.

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
2	งานครุภัณฑ์ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ 2.1 ติดตั้งเครื่องสูบน้ำอัตโนมัติ ขนาด 150 W. พร้อมอุปกรณ์ 2.2 ถังเก็บน้ำ PE (1,000 ลิตร) รวมค่าครุภัณฑ์ข้อ 2 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)	1 1	รายการ รายการ	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ สบ.ส.ย.ย. 63,900.00 60,900.00 124,800.00	
3	งานติดตั้งป้ายลिनทรัพย์ 3.1 แผ่นป้ายทะเบียนลिनทรัพย์ รวมค่าวัสดุ/ค่าแรงและค่าแผ่นป้าย ข้อ 1-3 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (สี่ล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน)	1	รายการ	1,300.00 1,300.00 4,186,477.83 4,186,400.00	ค่าใช้จ่าย พิเศษ
หมายเหตุ					
1. รายละเอียดเกี่ยวกับการควบคุมลिनทรัพย์จากการพัสดุมีดังนี้-					
1.1 งานนี้เป็นค่าใช้จ่ายตามข้อ 1, 3 1.2 งานนี้ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ตามข้อ 2 1.3 มีวัตถุประสงค์เพื่อซ่อมอาคารให้ใช้การได้ดี เพื่อยืดอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 2 ปี					
2. กำหนดวันแล้วเสร็จภายใน 140 วัน 3. รับรองสภาพงานเป็นเวลา 2 ปี					
4. งานนี้ประมาณราคาโดยคิด Factor F. งานก่อสร้างอาคาร โดยใช้ตารางภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%, เงินจ่ายล่วงหน้า 15%, เงินประกันผลงาน 0%, ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ของกรมบัญชีกลาง					
5. ราคาต่ำสุดจาก สำนักงานพาณิชย์ จังหวัดเพชรบูรณ์ อนุมัติก่อนกันยายน พ.ศ. 2567 และราคาค่าแรง /ค่าดำเนินการตามแนวทางวิธีปฏิบัติและรายละเอียดประกอบรายการออกแบบ					
6. งานนี้ได้ปฏิบัติตามแนวทางการทำหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ ส่วนที่ 1 กค (กวจ.) 0405.2/ ว 78 ลง วันที่ 31 มกราคม 2565 โดยให้ใช้พัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของพัสดุที่จะใช้ในงานซ่อม โดยให้เหล็กหรือเหล็กกล้าที่เป็นพัสดุส่งเสริมภายในประเทศก่อน ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กหรือเหล็กกล้าที่ใช้ในงานซ่อมทั้งหมดในครั้งนั้น หากการใช้เหล็กหรือเหล็กกล้าแล้ว ยังไม่ครบร้อยละของมูลค่าที่กำหนดให้ใช้พัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศให้หน่วยงานของรัฐใช้พัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศประเภทอื่นเพื่อให้ครบร้อยละ 60					
7. งานนี้มีการจ่ายเงินล่วงหน้า 15%					

ตรวจถูกต้อง

พ.ท.

อัษฎา กีฬา
(อิสระ สุริต)

ทนาย.ท.

8 พ.ย. 67

ขอรับรองว่าถูกต้อง

พ.อ.

(วิทัศน์ชัย จิตโรยติ)

ผอ.กอง ยย.ท.

8 พ.ย. 67