
1 ช่ือโครงการจัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง สนับสนุน กองพันทหารช่างท่ี 302 กรมทหารช่างท่ี 3 เพ่ือใช้ในโครงการซ่อมปรับปรุง 
เรือนแถวนายทหารช้ันประทวนของกองทัพบก (ระยะท่ี ๓) เปล่ียนแปลงรายการความต้องการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของ มณฑลทหารบกท่ี 37 และ กองพันทหารราบท่ี 3 กรมทหารราบท่ี 17

  /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองทัพภาคท่ี 3
2 วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 2,123,110.- บาท (สองล้านหน่ึงแสนสองหม่ืนสามพันหน่ึงร้อยสิบบาทถ้วน)
3 วันท่ีก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  เมษายน 2568 

เป็นเงิน 2,123,110.- บาท (สองล้านหน่ึงแสนสองหม่ืนสามพันหน่ึงร้อยสิบบาทถ้วน)
ราคา/หน่วย (ถ้ามี) บาท

4 แหล่งท่ีมาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
4.1 บริษัท เชียงใหม่ มายด์โฮม จ ากัด
4.2 บริษัท ต้ังหง่วงเซ้ง ไทยโฮมมาร์ท
4.3 บริษัท โปรมิกซ์ คอนกรีต จ ากัด 

5 รายช่ือเจ้าหน้าท่ีผู้กาหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
5.1 พันโท รัฐพล  ศรีมณฑล                  ประธานกรรมการ
5.2 ร้อยเอก อภิมุข  แสงพราย               กรรมการ
5.3 ร้อยโท พงษ์วัฒนา คงคาน้อย            กรรมการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซ้ือจัดจ้างท่ีมิใช้งานก่อสร้าง


