


บัญชีรายละเอียดน้ำมันเชื้อเพลิงปฏิบัติงานและธุรการ ประกอบร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference:TOR)
 โครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำ ประจำปี 2568
 ในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำกรณีเร่งด่วน เพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจ ตามแผนขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
 (งานชุดลอกหนองอ้ายหล้า ต.ศรี้ง อ.เชียงของ จ.เชียงราย)


ลำดับ	รายการ	หมายเลข คุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	จำนวน	หมายเหตุ
1	<u>งวดที่ 1 (ภายใน 7 วัน)</u>				
	- น้ำมันดีเซล	9140-Q-62-P-1020	ลิตร	20,000	
2	<u>งวดที่ 2 (ภายใน 14 วัน)</u>				
	- น้ำมันดีเซล	9140-Q-62-P-1020	ลิตร	20,000	
3	<u>งวดที่ 3 (ภายใน 21 วัน)</u>				
	- น้ำมันดีเซล	9140-Q-62-P-1020	ลิตร	20,000	
4	<u>งวดที่ 4 (ภายใน 28 วัน)</u>				
	- น้ำมันดีเซล	9140-Q-62-P-1020	ลิตร	20,000	
5	<u>งวดที่ 5 (ภายใน 35 วัน)</u>				
	- น้ำมันดีเซล	9140-Q-62-P-1020	ลิตร	20,000	
6	<u>งวดที่ 6 (ภายใน 42 วัน)</u>				
	- น้ำมันดีเซล	9140-Q-62-P-1020	ลิตร	20,000	
7	<u>งวดที่ 7 (ภายใน 49 วัน)</u>				
	- น้ำมันดีเซล	9140-Q-62-P-1020	ลิตร	20,000	
8	<u>งวดที่ 8 (ภายใน 56 วัน)</u>				
	- น้ำมันดีเซล	9140-Q-62-P-1020	ลิตร	20,000	
9	<u>งวดที่ 9 (ภายใน 63 วัน)</u>				
	- น้ำมันดีเซล	9140-Q-62-P-1020	ลิตร	20,000	
10	<u>งวดที่ 10 (ภายใน 70 วัน)</u>				
	- น้ำมันดีเซล	9140-Q-62-P-1020	ลิตร	20,000	
11	<u>งวดที่ 11 (ภายใน 77 วัน)</u>				
	- น้ำมันดีเซล	9140-Q-62-P-1020	ลิตร	20,000	
12	<u>งวดที่ 12 (ภายใน 84 วัน)</u>				
	- น้ำมันดีเซล	9140-Q-62-P-1020	ลิตร	20,000	
13	<u>งวดที่ 13 (ภายใน 91 วัน)</u>				
	- น้ำมันดีเซล	9140-Q-62-P-1020	ลิตร	20,000	
14	<u>งวดที่ 14 (ภายใน 98 วัน)</u>				
	- น้ำมันดีเซล	9140-Q-62-P-1020	ลิตร	20,000	
15	<u>งวดที่ 15 (ภายใน 105 วัน)</u>				
	- น้ำมันดีเซล	9140-Q-62-P-1020	ลิตร	20,000	
16	<u>งวดที่ 16 (ภายใน 120 วัน)</u>				
	- น้ำมันดีเซล	9140-Q-62-P-1020	ลิตร	13,954	
	รวม 16 งวด			313,954	

คณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน

พ.ต.  ประธานกรรมการ
 (พิชิตพงษ์ เล็กขุ่ม)

พ.ต.  กรรมการ
 (ปญเสริม พรหมจันทร์)

ร.ต.



กรรมการ

(มาส ยอดฉิมมา)

313,954

0