

แบบสรุปราคากลางงานซ่อมปรับปรุงตึกแถวนายทหารชั้นประทวน หมายเลข 412/33

แผ่นที่ 1 ใน 2 แผ่น

โครงการ งานซ่อมปรับปรุงตึกแถวนายทหารชั้นประทวน หมายเลข 412/33

สถานที่ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

หน่วยเจ้าของงาน

คำนวณราคากลางเมื่อ

รหัสงาน

ลำดับ	หมวดประเภทเงิน	รายการ	หน่วยนับ	จำนวน	จำนวนเงิน	แผนการจัดซื้อหรือจ้าง			หมายเหตุ
						เริ่มดำเนินการ	ระยะเวลา	วันที่หน่วยต้องการ	
1	340	งานซ่อมปรับปรุงตึกแถวนายทหารชั้นประทวน หมายเลข 412/33 รายการซ่อมกระเบื้องมุงหลังคาเป็นแผ่นเหล็กรีดลอน และโครงหลังคา,ฝ้าชายคา-ฝ้าเพดาน, ผนัง, ประตู มุ้งลวดประตู-หน้าต่าง, พื้น, ห้องน้ำ และสุขภัณฑ์, ระบบไฟฟ้า, ระบบประปา, ทาสี, โรงจอดรถ และโรงครัว รายละเอียดดังนี้.- 1.1 รายการหลังคากระเบื้องมุงหลังคาเป็นแผ่นเหล็กรีดลอน 1.2 รายการฝ้าเพดาน 1.3 รายการผนัง 1.4 รายการประตู มุ้งลวดประตู - หน้าต่าง 1.5 รายการพื้น 1.6 รายการห้องน้ำ และสุขภัณฑ์ 1.7 รายการระบบประปา 1.8 รายการระบบไฟฟ้า 1.9 รายการทาสี 1.10 รายการงานโรงรถ 1.11 รายการงานโรงครัว	รายการ	9	297,402.00				ค่าใช้จ่าย ข้อ 1.1-1.9            สินทรัพย์ถาวร สินทรัพย์ถาวร
			รายการ	5	171,960.00				
			รายการ	2	123,630.00				
			รายการ	4	76,000.00				
			รายการ	13	628,953.00				
			รายการ	18	252,000.00				
			รายการ	6	24,326.00				
			รายการ	16	166,847.00				
			รายการ	5	202,325.00				
			รายการ	26	294,804.00				
			รายการ	50	968,676.00				
2		2.1 งานติดตั้งแผ่นป้ายสินทรัพย์	รายการ	1	2,700				ค่าใช้จ่าย
		รวมวัสดุและค่าแรง ข้อ 1 เป็นเงิน			3,206,923.00				
		ค่า FACTER F			1.2987				
		รวมเป็นเงิน			4,164,830.90				
		รวมวัสดุและค่าแรง ข้อ 1 + ข้อ 2 เป็นเงิน			4,167,530.90				
		รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			4,167,500.00	(พิเศษ)			



แบบสรุปราคากลางงานซ่อมปรับปรุงตึกแถวนายทหารชั้นประทวน หมายเลข 412/33

แผ่นที่ 2 ใน 2 แผ่น

โครงการ งานซ่อมปรับปรุงตึกแถวนายทหารชั้นประทวน หมายเลข 412/33


สถานที่ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

หน่วยเจ้าของงาน


คำนวณราคากลางเมื่อ

รหัสงาน


ลำดับ	หมวด ประเภทเงิน	รายการ	หน่วยนับ	จำนวน	จำนวนเงิน	แผนการจัดซื้อหรือจ้าง			หมายเหตุ
						เริ่มดำเนินการ	ระยะเวลา	วันที่หน่วยต้องการ	
		<p><b>หมายเหตุ</b></p> <p>1. รายละเอียดเกี่ยวกับการควบคุมสินทรัพย์จากพัสดุดังนี้.-</p> <p>1.1 งานนี้เป็นค่าใช้จ่ายตาม ข้อ 1.1 - 1.9 และ ข้อ 2</p> <p>1.2 งานนี้มีสินทรัพย์ถาวร ข้อ 1.10 - 1.11</p> <p>1.3 มีวัตถุประสงค์เพื่อซ่อมปรับปรุงอาคารให้ใช้การได้ดี เพื่อยืดอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 2 ปี</p> <p>2. กำหนดวันแล้วเสร็จภายใน 160 วัน</p> <p>3. เป็นการแบ่งงวดงาน 3 งวด</p> <p>4. รับรองสภาพงานเป็นเวลา 2 ปี</p> <p>5.งานนี้ประมาณราคาโดยคิด FACTER F. งานก่อสร้างอาคาร โดยใช้ตารางภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 % เงินล่วงหน้า 15 % เงินประกันผลงาน 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%</p> <p>- อ้างถึง หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง งานก่อสร้างอาคาร ของ กรมบัญชีกลาง 28 ส.ค. 66</p> <p>6. ราคาวัสดุจาก สำนักงานพาณิชย์ จังหวัดพิษณุโลก ฉบับเดือน ตุลาคมค.ศ. 2568 และค่าแรงงาน/ดำเนินการตามแนวทางวิธีปฏิบัติ และรายละเอียดประกอบการถอดแบบ</p> <p>คำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับปรับปรุง เดือน มีนาคม 2566 ของกรมบัญชีกลาง และราคากลาง ยย.ทบ. พ.ศ.2564</p> <p>7. งานนี้ปฏิบัติตามแนวทางแนบท้ายหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 78 ลง 31 ม.ค. 2565 ดังนี้</p> <p>7.1 พัสตุที่ใช้ในงานซ่อมต้องเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าพัสดุที่ใช้ในงานซ่อมทั้งหมดตามสัญญา</p> <p>7.2 พัสตุที่ใช้ในงานซ่อมต้องเป็นเหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณที่ใช้ทั้งหมดตามสัญญา</p>							

ผู้ประมาณการ จ.ส.อ.  ตำแหน่ง ช่างปูน ผยย.มทบ.39 วันที่ 28 พ.ย. 68

(จักรกฤษณ์ ก้อนสันตะ)

ตรวจถูกต้อง พ.ท.  ตำแหน่ง นายย.มทบ.39 วันที่ 25 พ.ย. 68

(อำนาจ ดวงกำเนิด)

ขอรับรองว่าถูกต้อง พ.อ.  ตำแหน่ง นายทหารประจำสำนัก สน.ปรมน.จว.มทบ.๓๙ รักษาการแทน ทก.กกบ.มทบ.39 วันที่ 28 พ.ย. 68

(วรพันธ์ คุ้มครอง)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว เมื่อ พ.ย. 68

พ.ท.  ประธานกรรมการ

(สุริโย พรหมปัญญา)

พ.ต.  รองประธานกรรมการ


(บุญสรอง มีเนตรคำ)

พ.ต.  กรรมการ

(ธนะพัฒน์ เมฆะวุฒิไกรชัย)

ร.อ.  กรรมการ

(สุภเวช จันทรมณี)

ร.ต.  กรรมการ

(สมยศ เนียมพุ่มพวง)