
  หน้าที่ 1 ของ 2 หน้า

งาน   กลุ่มงบงานโครงการก่อสรา้ง ปรบัปรงุอาคารและสิ่งปลูกสรา้ง ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2569

        โครงการปรบัปรงุละพัฒนาหน่วย มทบ. ของ ทภ.3 ระยะที่ 2
หน่วยเจ้าของงาน  ทภ.3

หมวด

ประเภทเงนิ

1 งานซ่อมแซมเรอืนแถวนายทหารชั้นประทวน  หมายเลข 195/14  ของ มทบ.33 ค่าใช้จ่าย

มีรายละเอียดดังน้ี.- (ยกเว้นข้อ 1.1 )
1.1 งานปรับปรุงพื้นที่ใช้สอยด้านหลังอาคาร 32 รายการ 900,358.10 สินทรพัย์ถาวร

1.2 งานถังบ้าบดัน้้าเสีย 11 รายการ 143,371.99

1.3 งานรางระบายน้้า 1 รายการ 73,264.00
รวมค่าวัสดุและค่าแรง ข้อ 1 1,116,994.09

FACTOR F. 1.3027

เปน็เงนิ 1,455,108.20

2 งานติดตั้งแผ่นปา้ยสินทรพัย์ ค่าใช้จ่าย

2.1 ติดต้ังแผ่นปา้ย อลูมิเนียม พร้อมข้อความ ขนาด 12 นิ้ว x  9 นิ้ว

ความหนาไม่น้อยกวา่ 0.45 มม. 1 รายการ 650.00
รวมค่าวัสดุ ข้อ  2 650.00

รวมค่าวัสดุและค่าแรง ข้อ 1 - 2 1,455,758.20
รวมเปน็เงนิทั้งสิ้น 1,455,700.00 (ปดัเศษ)

พ.อ. ….............………………………..…………….ประธานกรรมการ             พ.ท. ………...................…..………......……………………กรรมการ          ร.อ. …………..…………............……………..............กรรมการ

                ( มนต์ชัย     ใจอารีย์ )                                                            ( วชิิต     ค้าสุข )                                                                  ( สุขสา  ปดัค้า )

แบบสรปุราคาประมาณการ งานซ่อมแซมอาคาร

สถานที่  มทบ.33 จว.ช.ม.

รหสังาน  6904054

ล าดับ รายการ จ านวน หน่วยนับ  จ านวนเงนิ หมายเหตุ

คณะกรรมการก้าหนดราคาประมาณการพจิารณาแล้ว เหน็ชอบใหก้้าหนดเปน็ราคาประมาณการได้



  หน้าที่ 2 ของ 2 หน้า

งาน   กลุ่มงบงานโครงการก่อสรา้ง ปรบัปรงุอาคารและสิ่งปลูกสรา้ง ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2569

        โครงการปรบัปรงุละพัฒนาหน่วย มทบ. ของ ทภ.3 ระยะที่ 2
หน่วยเจ้าของงาน  ทภ.3

หมวด

ประเภทเงนิ

แบบสรปุราคาประมาณการ งานซ่อมแซมอาคาร

สถานที่  มทบ.33 จว.ช.ม.

รหสังาน  6904054

ล าดับ รายการ จ านวน หน่วยนับ  จ านวนเงนิ หมายเหตุ

หมายเหตุ
1. รายละเอียดเกี่ยวกับการควบคุมสินทรัพย์จากการพสัดุมีดังนี.้-
    1.1 งานนี้เปน็ค่าใช้จ่ายตามข้อ 1 - 2  (ยกเวน้ข้อ 1.1)     1.2 งานนี้เปน็สินทรัพย์ถาวรตาม ข้อ 1.1        1.3 มีวตัถุประสงค์เพื่อซ่อมอาคารใหใ้ช้การได้ดี เพื่อยืดอายุการใช้งานไม่น้อยกวา่ 2 ปี
2. ก้าหนดวนัแล้วเสร็จภายใน  125 วนั                        
3. รับรองสภาพงานเปน็เวลา 2 ปี
4. งานนี้ประมาณราคาโดยคิด Factor F. งานก่อสร้างอาคาร โดยใช้ตารางภาษมีูลค่าเพิ่ม ( VAT ) 7%, เงินจ่ายล่วงหน้า 15%, เงินประกันผลงาน 0%, ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%   
5. ราคาค่าวสัดุจากส้านักงานพาณิชย์ จังหวดัเชียงใหม่  ฉบบัเดือน ธนัวาคม  พ.ศ.  2568  และค่าแรง /ด้าเนินการตามแนวทางวธิปีฏบิติั และรายละเอียดประกอบการถอดแบบ
   ค้านวณราคากลางงานก่อสร้าง  ฉบบัปรับปรุง เดือน  พฤศจิกายน พ.ศ. 2568
6. งานนี้ได้ปฏบิติัตามแนวทางทา้ยหนังสือคณะกรรมการวนิิจฉัยปญัหาการจัดซ้ือจัดจ้างและบริหารพสัดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ.) 0405.2/ ว 78 ลง วนัที่ 31 มกราคม 2565
   โดยใหใ้ช้พสัดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศไม่น้อยกวา่ร้อยละ 60 ของพสัดุที่จะใช้ในงานซ่อม โดยใช้เหล็กหรือเหล็กกล้าที่เปน็พสัดุส่งเสริม
   ภายในประเทศก่อน ซ่ึงต้องไม่น้อยกวา่ร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กหรือเหล็กกล้าที่ใช้ในงานซ่อมทั้งหมดในคร้ังนั้น หากการใช้เหล็กหรือเหล็กกล้าแล้ว
   ยังไม่ครบร้อยละของมูลค่าที่ก้าหนดใหใ้ช้พสัดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศ ใหห้น่วยงานของรัฐใช้พสัดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศประเภทอื่นเพื่อใหค้รบร้อยละ 60

ผู้ประมาณการ นาย....................................................ต้าแหน่ง ช่างกลโรงงานฯ    วนัที่ .................ม.ค. 69
                           ( ชยางกูร     ทนิจันทร์  )                                                                      

ผู้ตรวจ พ.ท.......................................................ต้าแหน่ง หน.ผซส.กซส.ยย.ทบ.  วันที่...........ม.ค. 69

ตรวจถูกต้อง  พ.อ.......................................................... ต้าแหน่ง ผอ.กซส.ยย.ทบ. วันที่............ม.ค. 69

                            ( มนต์ชัย     ใจอารีย ์) 

พ.อ. ….............………………………..…………….ประธานกรรมการ             พ.ท. ………...................…..………......……………………กรรมการ          ร.อ. …………..…………............……………..............กรรมการ
                ( มนต์ชัย     ใจอารีย์ )                                                            ( วชิิต     ค้าสุข )                                                                  ( สุขสา  ปดัค้า )

วันท่ี................ เดือน ......................... พ.ศ. .......................

คณะกรรมการก้าหนดราคาประมาณการพจิารณาแล้ว เหน็ชอบใหก้้าหนดเปน็ราคาประมาณการได้

                     ( วิชิต     ค้าสุข )


